



Projekt: Zahradní čtvrť U Panenky – Opatovice nad Labem
Investor: THORION s.r.o.
Prodej: THORION s.r.o., Romana Macasová tel.: 728 474 187, r.macasova@thorion.cz

LEGENDA:
 modrá - prodáno
 červená - rezervace

Datum: březen 2014
Ceník: *ceny jsou včetně domu, zastřešeného venkovního stání, zahradního skladu, pozemku a DPH

	Pozemek číslo	Výměra pozemku m ²	RD TREND 5+KK základní provedení vč. pozemku*	RD TREND 5+KK standardní provedení vč. pozemku*	Stav
I. ETAPA	1 439/87	608	-	-	Prodaný
I. ETAPA	2 439/88	617	-	-	Prodaný
II. ETAPA	3 439/89+101	592	3 988 000	4 288 000	Rezervovaný
II. ETAPA	4 439/147	566	3 949 000	4 249 000	Volný
II. ETAPA	5 439/146	569	3 953 500	4 253 500	Volný
II. ETAPA	6 439/145	634	4 051 000	4 351 000	Volný
II. ETAPA	7 439/140	641	4 061 500	4 361 500	Volný
II. ETAPA	16 439/135	648	4 072 000	4 372 000	Volný
II. ETAPA	17 439/130	626	4 039 000	4 339 000	Volný
II. ETAPA	22 439/152	622	4 033 000	4 333 000	Volný
II. ETAPA	23 439/151	624	4 036 000	4 336 000	Volný
II. ETAPA	24 439/150	625	4 037 500	4 337 500	Volný
II. ETAPA	25 439/149	625	4 037 500	4 337 500	Volný
II. ETAPA	26 439/148	622	4 033 000	4 333 000	Volný
I. ETAPA	27 439/90	636	-	-	Prodaný

I. ETAPA	28 439/91	666	-	-	Prodaný
I.ETAPA	29 439/94	618	-	-	Prodaný
I. ETAPA	30 439/95	747	-	-	Prodaný
I. ETAPA	31 439/96	638	-	-	Prodaný
I. ETAPA	32 439/97	564	3 991 000	4 291 000	Volný
I. ETAPA	40 439/92	826	4 339 000	4 639 000	Volný
I. ETAPA	41 439/93	680	4 120 000	4 420 000	Volný

Rozšíření:	Cena vč. DPH
vikýř s oknem 1-křídlovým	13 500
vikýř s oknem 2-křídlovým	16 500
arkýř s balkonem (dveře 1-křídlové)	88 750
arkýř s balkonem (dveře 2-křídlové)	99 950
přístřešek (venkovní stání)	49 750
garáž	235 000

Výše uvedené ceny jsou platné do 30. června 2014 při nezměněné legislativě.

Platební kalendář

1. záloha	2. záloha	3. záloha	4. záloha	5. záloha	6. záloha	7. záloha	Doplatek
50 000	10%	20%	20%	20%	15%	10%	5%

1. záloha je splatná do 5ti dnů od podpisu smlouvy budoucí kupní na pozemek a smlouvy o dílo na výstavbu RD. Tyto smlouvy budou podepsány současně.
 2. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení základové desky.
 3. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení svislých a vodorovných konstrukcí.
 4. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení konstrukce tesařské, střešní krytiny, konstrukce klempířské.
 5. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení hrubých rozvodů instalací, zdravotní techniky, výplně otvorů.
 6. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení povrchových úprav, provedení SDK, fasáda rod. domu.
 7. záloha bude hrazena do 10ti dnů od doručení sdělení objednavateli o dokončení kompletace ZT, ÚT, elektro, vnitřních a vnějších povrchových úprav.
- Doplatek bude hrazen do 10ti dnů po předání díla.

Zálohy budou hrazeny na základě vystavených faktur.

Tento ceník je informativní. Za případné tiskové chyby neneseme odpovědnost.